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CAPITULO PRIMERO.- DISPOSICIONES GENERALES

Cliusula 1. Régimen juridico.

El presente contrato tiene cardcter administrativo en la fase de adjudicacion y formalizacion y
mercantil en su desarrollo. Las partes quedan sometidas contractualmente de forma expresa a lo
establecido en este pliego y en su correspondiente de prescripciones técnicas particulares y anexos.

*\En lo no previsto en los anteriores documentos, el contrato se regira por la Ley 9/2017, de 8 de
. oviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico
gspaiiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
/febrero de 2014 (en adelante LCSP), por el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas, aprobado mediante Real Decreto 1098/2001, de 12 de Octubre (en
adelante RGLCAP), asi como por lo dispuesto en la L.O. 2/ 1995, de 13 de marzo, por la que se
aprueba el Estatuto de Autonomia de Melilla.

Y SUELO DE

MELILLA, S.A.

En todo caso, las normas legales y reglamentarias citadas anteriormente ser4n de aplicacién en
todo lo que no se oponga a la LCSP.

Supletoriamente, se aplicaran las restantes normas de derecho administrativo Yy, en su defecto, las
de derecho privado. En caso de consistir el objeto del contrato en una edificacion serd también de
aplicacion supletoria la Ley 38/1 999, de Ordenacién de la Edificacién.

Queda prohibida toda negociacion de los términos del contrato con los licitadores.

En caso de discordancia entre el presente pliego y cualquiera del resto de los documentos
contractuales, prevalecera el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares, en el que se
contienen los derechos y obligaciones que asumiran las partes del contrato.

Asi mismo, y en caso de discordancia entre los documentos del proyecto aprobado por
EMVISMESA, la Direccién Facultativa determinard el documento que en cada caso deba
prevalecer.

El desconocimiento del presente pliego, del contrato, de sus documentos anexos, o de las
instrucciones o normas de toda indole aprobadas por EMVISMESA, que puedan ser de aplicacion
en la ejecucion de lo pactado, no eximirs al contratista de la obligacién de su cumplimiento,

Clausula 2. Capacidad para contratar.

Podrén optar a la adjudicacién del presente contrato las personas naturales 0 juridicas, espafiolas
0 extranjeras, a titulo individual o en unién temporal de empresarios, que tengan plena capacidad
de obrar, que no se encuentren incursas en las prohibiciones e incompatibilidades para contratar
con la Administracion establecidas en el articulo 71 de la LCSP, y que acrediten su solvencia
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econdmica, financiera y técnica, requisito éste ultimo que sera sustituido por la correspondiente
clasificacion en los casos en los que con arreglo a lo establecido en la LCSP sea exigible, de
conformidad con lo dispuesto en las cldusulas 9 y 11 en el apartado 13 del Anexo I al presente
pliego.

Ademas, las empresas adjudicatarias deberdn ser personas fisicas o juridicas cuya finalidad o
actividad tenga relacion directa con el objeto del contrato y disponer de una organizacién con
elementos personales y materiales suficientes para la debida ejecucion del contrato.

Los empresarios deberdn contar asimismo con la habilitacion empresarial o profesional que, en su
caso, sea exigible para la realizacion de la actividad o prestacion que constituya el objeto del
contrato.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir ademas, los requisitos establecidos en
el articulo 68 de la LCSP.

“\ Cuando fueran personas juridicas deberan justificar que el objeto social de la entidad comprende

¥l desarrollo de todas las actividades que constituyen el objeto del contrato al que concurren. La

creditacion se realizara mediante la presentacion de los estatutos sociales inscritos en el Registro
ercantil, o en aquel otro registro social que corresponda en funcion del tipo de entidad social.

No podran concurrir a las licitaciones empresas que hubieran participado en la elaboracion de las
especificaciones técnicas o de los documentos preparatorios del contrato, por si 0 mediante union
temporal de empresarios, siempre que dicha participacion pueda provocar restricciones a la libre
concurrencia o suponer un trato privilegiado con respecto al resto de las empresas licitadoras.

A estos efectos, no podran concurrir a la licitacion, puesto que su participacion puede suponer un
trato privilegiado con respecto al resto de los licitadores, las empresas adjudicatarias de los
contratos que tengan alguno de los siguientes objetos: redaccion del proyecto, direccion
facultativa, vigilancia, supervision y/o control de las obras que son objeto de la licitacion. Tampoco
podran concurrir las empresas a éstas vinculadas en el sentido en que son definidas en el articulo
42 del Cédigo de Comercio, ni las empresas colaboradoras de los adjudicatarios de estos contratos.

. r .

Clausula 3. Objeto del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucion de las obras descritas en
el apartado 1 de su Anexo I al mismo y definido en el correspondiente proyecto, segin el proyecto
aprobado por EMVISMESA, que recoge las necesidades administrativas a satisfacer mediante el
contrato y los factores de todo orden a tener en cuenta asi como, en su caso, los derivados de los
proyectos modificados del mismo en los casos previstos y en la forma establecida en los articulos
203 y 242 de la LCSP. Dicho proyecto, segtin resulta de la resolucion de su aprobacion, consta de
cuantos documentos son exigidos en el articulo 233 de la LCSP habiéndose contemplado en su
elaboracion lo preceptuado en el Libro II, Titulo I, Capitulo II, Seccién 2* del RGLCAP.

Ia Memoria, los planos, los cuadros de precios, el pliego de prescripciones técnicas particulares y
el pliego de cléusulas administrativas particulares, revestiran caracter contractual, por lo que
deberan ser firmados, en prueba de conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de
formalizacion del contrato.
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Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varios o a todos ellos,
salvo que se establezca un nimero maximo de lotes por licitador, para lo que se estard a lo
estipulado en el apartado 1 del Anexo I de este pliego.

Clausula 4. Presupuesto base de licitacion y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacién consignado en el proyecto asciende a la cantidad expresada en el
apartado 4 del Anexo I al presente pliego, IPSI incluido. Estara distribuido en las anualidades
previstas en el mismo y su célculo incluye todos los factores de valoracion y gastos que, segun los
documentos contractuales y la legislacion vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los
tributos de cualquier indole.

En todo caso, se indicard como partida independiente, el importe del IPSI o, en su caso, del
impuesto que corresponda.

Las proposiciones que se presenten superando el presupuesto base de licitacion seran
automaticamente desechadas. La baja que pueda obtenerse como resultado de la adjudicacion, dara
lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las anualidades previstas.

La retribucion del contratista consistird en un precio cierto que debera expresarse en euros y que
serd el que resulte de la adjudicacion del contrato e incluird, como partida independiente, el
Impuesto sobre la Produccién, Servicios y la Importacion o, en su caso, del impuesto que
corresponda. En dicho precio se considerardn incluidos los demas tributos, tasas y canones de
cualquier indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos que se originen para el
adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las obligaciones contempladas en el
presente pliego, salvo aquellos que se adviertan expresamente.

Clausula 5. Existencia de crédito

La ejecucion de las obras estd amparada por los créditos que se indican en el apartado 4 del Anexo
I al presente pliego.

Seccitl Seauida NG i idindicactin de)

Clausula 6. Procedimiento.
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El contrato se adjudicarda mediante procedimiento abierto simplificado, al ser su valor estimado
inferior a dos millones de euros, en el que todo empresario interesado podrd presentar una
proposicion, quedando excluida toda negociacion de los términos del contrato con los licitadores.

El procedimiento seguird las disposiciones establecidas en el articulo 159 de la LCSP.

Clausula 7. Criterios de adjudicacién.

Los criterios que han de servir de base para la adjudicacién, son los sefialados en el apartado 21
del Anexo I al presente pliego, con la ponderacion atribuida a cada uno de ellos o, en su caso, por
orden de importancia decreciente.

En el caso de que se considere mas de un criterio y el procedimiento de adjudicacion se articule
varias fases, se indicara en el apartado 21 del Anexo I, en cudl de ellas se irdn aplicando los
intos criterios, asi como el umbral minimo de puntuacion exigido al licitador para continuar en
groceso selectivo, que se ajustara a lo establecido en el articulo 146.3 de la LCSP.

DE LA
VIVIENDA Y SUELO DE

\

EMPRESA MUNICIPAL

MELILLA, S A,

« DE entre los criterios de adjudicacion, en el mismo apartado 21 del Anexo I se sefialaran los que
seran tomados en consideracion a efectos de apreciar, en su caso, que una proposicién no puede
ser cumplida como consecuencia de ser considerada anormalmente baja, determinandose en tal
caso los limites que permitan apreciar en las proposiciones presentadas dichas circunstancias. En
todo caso respecto del precio y siempre que no se haya dispuesto lo contrario en dicho apartado,

— se estara a lo dispuesto en el articulo 85 del RGLCAP.

Clausula 8. Presentacién de proposiciones.

Las proposiciones se presentaran en la forma y plazos indicados en el Anuncio de Licitacion,
siendo de aplicacion en lo establecido en el articulo 80 del RGLCAP.

Cada empresario no podra presentar mas de una proposiciéon. Tampoco podra suscribir ninguna
proposicién en unién temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en
mds de una unién temporal. La contravencion de estas prohibiciones dara lugar a la inadmision de
todas las proposiciones por €l suscritas.

La presentacion de proposiciones supone la aceptacién incondicional por el empresario del
contenido de la totalidad de las clausulas o condiciones previstas en los pliegos que rigen el
contrato, sin salvedad o reserva alguna.

En caso de presentacion de proposiciones diferentes por empresas vinculadas se estard a lo
establecido en el articulo 86 del Real Decreto 1098/2001, por el que se aprueba el Reglamento
General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas.

Cliusula 9. Forma y contenido de las propesiciones.
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Las proposiciones constaran de los siguientes sobres/archivos electronicos, presentados a través
de la referida Plataforma y que, dependiendo de la existencia de criterios cuya ponderacién

dependa de un juicio de valor, serd la siguiente:

Como NO existen criterios evaluables mediante juicios de valor se presentara un unico sobre,
denominado “Oferta”, que contendrd los siguientes documentos:

Certificacion acreditativa de la inscripeion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Sector Publico.

Declaracion responsable del firmante respecto a ostentar la representacion de la sociedad
que presenta la oferta; a contar con la adecuada solvencia econdémica, financiera y técnica
0, en su caso, la clasificacion correspondiente; a contar con las autorizaciones necesarias
para ejercer la actividad; a no estar incurso en prohibicion de contratar alguna; y se
pronunciara sobre la existencia del compromiso a que se refiere el articulo 75.2. de la
LCSP. A tales efectos, se acompaiia al presente pliego modelo denominado Anexo III.

La oferta economica, redactada conforme al modelo denominado Anexo II.

DE
-

StXalguna proposicion no guardase concordancia con la documentacién examinada y admitida,
extgdiese del presupuesto base de licitacién, variase sustancialmente el modelo establecido,
comy portase error manifiesto en el importe de la proposicion, o existiese reconocimiento por parte
fef licitador de que adolece de error o inconsistencia que la hagan inviable, serd desechada por la

esa de contratacion mediante resolucion motivada, sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

W

DE LA
VIVIENDA Yy SUELO
@ MELILLA, 5 4.

EMPRESA MUNICIPAL

En la proposicion se indicard como partida independiente el importe del IPSI o, en su caso, el
impuesto que corresponda.

Clausula 10. Mesa de Contratacién. Calificacién de la documentacién presentada,
valoracién de los requisitos de solvencia, apertura de proposiciones, valoracién de las
mismas y propuesta de adjudicacion.

El procedimiento se regira por lo establecido en el articulo 159.4 de la LCSP, apartados d) y e).

Cliusula 11. Presentacién de la documentacién previa a la adjudicacién del contrato.

En el caso de no presentacion del certificado de inscripcion en el Registro de Licitadores del
Estado, no obligatorio hasta el 9 de octubre de 2018, se requerira al licitador propuesto para que,
dentro del plazo de siete dias hébiles, a contar desde el siguiente a aquél en que hubiera recibido
el requerimiento, aporte, previamente a la adjudicacion del contrato, la siguiente documentacién:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- Si la empresa fuera persona juridica, la escritura o documento de constitucién, los estatutos
o0 acto fundacional en los que conste las normas por las que se regula su actividad, debidamente
inscritos, en su caso, en el Registro Piiblico que corresponda segtin el tipo de persona juridica de

5
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que se trate, asi como el Codigo de Identificacién Fiscal (CIF), todo ello en original o copia que
tenga el cardcter de auténtica conforme a la legislacién vigente, o fotocopia compulsada por
funcionario habilitado para ello. Estos documentos deberan recoger el exacto régimen juridico
del licitador en el momento de la presentacion de la proposicion.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el DNI o documento que, en su caso, le sustituya
reglamentariamente, en copia que tenga el caricter de auténtica conforme a la legislacién
vigente, o fotocopia compulsada por funcionario habilitado para ello.

1.3.- La capacidad de obrar de los empresarios no espaiioles que sean nacionales de Estados
miembros de la Union Europea, se acreditard mediante su inscripcion en el registro procedente, de
acuerdo con la legislacion del Estado donde estén establecidos o mediante la presentacion de una
declaracion jurada o un certificado de acuerdo con las disposiciones comunitarias de aplicacion

§ f4" -fuando se trate de empresas extranjeras no comprendidas en el parrafo anterior, informe de
F §< %.,,Mi‘%i on Diplomatica Permanente de Espafia en el Estado correspondiente o de la Oficina
);5 iq)nsu af en cuyo ambito territorial radique el domicilio de la empresa, en el que se haga constar,
4 agevia creditacion por la empresa, que figuran inscritas en el Reglsno local profesmnal cornercnal

2 :

activ1dades a las que se extlende el objeto del contrato.

Igualmente deberan acompaiiar informe de la Mision Diplomética Permanente espafiola, que
acredite que el Estado de procedencia de la empresa extranjera admite a su vez la participacion de
las empresas espafiolas en la contratacion con la Administracion y con el sector pablico. En los
contratos sujetos a regulacion armonizada, se prescindira del informe sobre reciprocidad en
relacion con las empresas de Estados signatarios del Acuerdo sobre Contratacién Publica de la

Organizacion Mundial del Comercio.

Estas empresas deberan acreditar que tienen abierta sucursal en Espafia, con designacion de
apoderados o representantes para sus operaciones y que estdn inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Las empresas extranjeras presentarn su documentacién traducida de forma oficial al
castellano.

2.- Bastanteo de poderes.

Los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de otro o representen a una persona
juridica, deberan acompafiar también escritura de poder debidamente bastanteado por la Secretaria
de EMVISMESA. A tal efecto los poderes y documentos acreditativos de la personalidad seran
presentados previamente ante el mismo, todo ello en original o copia compulsada. Igualmente
debera presentar fotocopia compulsada del D.N.L. de la persona a cuyo favor se otorgéd el
apoderamiento o representacion. Si el documento acreditativo de la representacion contuviese
delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro Mercantil.

3.- Acreditaciéon de la finalidad de la empresa y de su organizacion.
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En el caso de personas juridicas, los licitadores deberan presentar la documentacion que acredite
debidamente que las prestaciones objeto del contrato estdn comprendidas dentro de los fines,
objeto o ambito de actividad que, segin resulte de sus respectivos estatutos o reglas fundacionales,
les sean propias, en el caso de que no estuvieran incluidos estos aspectos en los documentos
sefialados en el apartado n° 1 anterior.

4.- Solvencia econémica, financiera y técnica

Para las obras con valor estimado inferior a 500.000,00 euros los licitadores deberan acreditar
su solvencia econdmica, financiera y técnica en los términos y por los medios que se especifiquen
en el anuncio de licitacion y que se relacionan en el apartado 13 del Anexo I al presente pliego.

Normas de presentacion de la documentacion acreditativa de la solvencia: Los documentos
referidos en los articulos 75 y siguientes del TRLCSP que se utilicen para la acreditacion de la
solvencia en general deberdn ser originales o copia compulsadas o autenticadas y cuando se
traten de documentos realizados por el licitador deberan ir firmados y sellados por el empresario
o representante de la persona juridica. En concreto se realizan las siguientes precisiones:

- Cuando se presente las cuentas anuales aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil: Copia compulsada o autenticada o certificacion del Registro Mercantil.

- Relacion de obras ejecutadas: Firmada y sellada por el licitador. En todo caso deberan
presentarse certificados de buena ejecucion, originales o por copia compulsada o
autenticada.

- Declaracion indicando técnicos o unidades técnicas: Deberdn aportarse documentos
acreditativos correspondientes originales o por copia compulsada o autenticada.

- Titulos académicos y profesionales del empresario y directivos y responsables de las
obras: Copia compulsada o autenticada.

- Declaraciéon plantilla anual media: Se acreditard mediante la documentacion
correspondiente firmada y sellada por el empresario.

- Declaracion indicando la maquinaria, material y equipo técnico: Se acreditara mediante
la documentacion correspondiente firmada y sellada por el empresario.

- Los certificados de acreditacion del cumplimiento de las normas de garantia de la
calidad y del cumplimiento de las normas de gestién medioambiental deberan ser
originales y copias compulsadas, debiendo constar el alcance concreto de dichos
certificados.

Los licitadores podrdn acreditar su solvencia basdndose en la solvencia y medios de otras
entidades, independientemente de la naturaleza juridica de los vinculos que tenga con ellas,
siempre que demuestre que para la ejecucion del contrato, dispone efectivamente de esos medios.

Para los contratos de obras con valor estimado igual o superior a 500.000,00 euros, los
licitadores deberan presentar:

Certificacion acreditativa en original o copia compulsada o autenticada, de poseer la
clasificacion exigida en el Apartado 13 del Anexo I al presente pliego.
9
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No obstante, en aquellos supuestos en que la empresa se encuentre pendiente de clasificacion
debera aportar el documento acreditativo de haber presentado la correspondiente solicitud para
ello, debiendo justificar el estar en posesion de la clasificacion en el plazo previsto para la
subsanacion de defectos u omisiones en la documentacion.

Los empresarios no espafioles de Estados miembros de la Union Europea, caso de no hallarse
clasificados en Espaifia, deberan presentar, en sustitucion de la clasificacion, la documentacion
acreditativa de su solvencia econdmica y financiera y técnica en la forma establecida en los
articulos 87 y 88 de la LCSP, y por los medios previstos por el 6rgano de contratacion en el
apartado 13 del Anexo I al presente pliego, todo ello sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo
83.1 del TRLCSP.

Ademas deberan presentar, en su caso, cualquier otro documento acreditativo de su aptitud para
contratar o de la efectiva disposicion de los medios que se hubiesen comprometido a dedicar o
adscribir a la ejecucion del contrato, conforme al articulo 76 de la LCSP, cuando asi se exija en el
apartado 13 del Anexo L.

5.- Jurisdiccién de empresas extranjeras.

Las empresas extranjeras deberan presentar declaracion de someterse a la jurisdiccion de
los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para todas las incidencias que de
modo directo o indirecto pudieran surgir del contrato, con renuncia, en su caso, al fuero
jurisdiccional extranjero que pudiera corresponderles.

Empresas vinculadas.

Las empresas pertenecientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales las que se
encuentren en alguno de los supuestos del articulo 42 del Codigo de Comercio y que
presenten distintas proposiciones para concurrir individualmente a la adjudicacion, deberan
presentar declaracion en la que hagan constar esta condicion.

Kz 5 ns

También deberan presentar declaracion explicita aquellas sociedades que, presentando
distintas proposiciones, concurran en alguno de los supuestos alternativos establecidos en
el articulo 42 del Cédigo de Comercio, respecto de los socios que la integran.
7.- Certificaciones de Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas: En todo
caso se atendera por la Mesa de Contratacion a lo dispuesto en el articulo 87.2 de la LCSP respecto
a que la inscripcion en Registros Oficiales de Licitadores y Empresas Clasificadas “acreditard
frente a todos los 6rganos de contratacion del sector publico, a tenor de lo en €l reflejado y salvo
prueba en contrario, las condiciones de solvencia econémica y financiera del empresario™.

8.- Documentacion justificativa de hallarse al corriente en el cumplimiento de sus
obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

La acreditacion del cumplimiento de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social ante el
organo de contratacion, se realizara de acuerdo con lo siguiente:

Obligaciones tributarias:

a) Original o copia compulsada del alta en el Impuesto sobre Actividades Econémicas en
el epigrafe correspondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza actividades sujetas a

dicho impuesto, en relacion con las que venga realizando a la fecha de presentacién de su
10
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proposicion, referida al ejercicio corriente, o el ultimo recibo, completado con una
declaracion responsable de no haberse dado de baja en la matricula del citado impuesto.

Los sujetos pasivos que estén exentos del impuesto deberan presentar declaracion responsable
indicando la causa de exencion. En el supuesto de encontrarse en alguna de las exenciones
establecidas en el articulo 82.1 apartados b), e) y f) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
deberan presentar asimismo resolucion expresa de la concesion de la exencion de la Agencia
Estatal de Administracion Tributaria.

Las uniones temporales de empresarios deberan acreditar, una vez formalizada su constitucion, el
alta en el impuesto, sin perjuicio de la tributacion que corresponda a las empresas integrantes de

la misma.

B;Certiﬁcacién positiva expedida por la Agencia Estatal de la Administracion Tributaria, en la
qug se contenga genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del

LCAP.

¢) Ademas, el empresario propuesto como adjudicatario no debera tener deudas de naturaleza
tributaria en periodo ejecutivo de pago con la Ciudad Auténoma de Melilla, debiendo presentar
certificacion emitida por la Tesoreria de la Ciudad Auténoma de Melilla en la que conste el
cumplimiento de dicha obligacién. No obstante, en caso de duda, la Ciudad podra comprobar
mediante los datos obrantes en su propia Tesoreria el cumplimiento de dicha obligacion.

Obligaciones con la Seguridad Social:

Certificacion positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Social, en la que se contenga
genéricamente el cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

9.- Asimismo, el licitador propuesto deberd presentar, en su caso, la constitucion de la
garantia definitiva, el pago del anuncio o anuncios de licitacién y la suscripcién de las
polizas que se indican en el apartado 16 del Anexo I al presente pliego.

De no cumplimentarse adecuadamente el requerimiento en el plazo sefialado, se entenderd que el
licitador ha retirado su oferta y se procederd en ese caso a recabar la misma documentacion al
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas las ofertas, sin perjuicio de que
pueda concederse el tramite de subsanacion documental regulado en el articulo 81.2 del RGLCAP,
que no se concederd en ningin caso por la falta de presentacién de los documentos
enumerados con los ordinales 8 v 9 anteriores.

La retirada indebida e injustificada de una proposicién antes de que se produzca la
adjudicacién o antes de que hayan transcurrido los plazos anteriormente referidos, podri
ser constitutiva de la prohibicion de contratar referida en el art. 71.2.a) de la LCSP, con las
consecuencias gue en su caso se deriven.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se hubiese formalizado el contrato dentro
del plazo indicado se le exigira el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacion,

11
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IPSI excluido, en concepto de penalidad, que se hard efectivo en primer lugar contra la
garantia definitiva, si se hubiera constituido.

La penalidad equivalente al 3 por 100 del presupuesto base de licitacion serd inmediatamente
ejecutiva y se estableceri en la resolucion de adjudicacion al siguiente licitador.

Si el licitador que se haya retirado ya hubiera constituido la garantia definitiva, procedera su
devolucion asi como la de la tasa abonada por dicho concepto.

Cldusula 12. Adjudicacién del contrato.

w
o

° ‘Eadjudicacion se regira conforme a lo previsto en el articulo 159.4 de la LCSP.

ysula 13. Perfeccion y formalizacién del contrato.

~
EMPRESA MUNICIPAL

contrato se perfeccionara tras la adjudicacion mediante la formalizacion en documento
administrativo que se ajuste con exactitud a las condiciones de contratacion, constituyendo dicho
documento titulo suficiente para acceder a cualquier registro publico. No obstante, el contrato
podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista, corriendo a su cargo los
gastos derivados de su otorgamiento. En este caso, el contratista debera entregar en EMVISMESA
una copia legitimada y una simple del citado documento en el plazo maximo de un mes desde su
formalizacion.

- r Foy.
1 A

Cldusula 14. Riesgo y ventura.

La ejecucion del contrato se realizara a riesgo y ventura del contratista, segun lo dispuesto en el
articulo 197 de la LCSP.

Clausula 15. Cesion del contrato.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente contrato podrdn ser cedidos por el
adjudicatario a un tercero siempre que se cumplan los supuestos y los requisitos establecidos en el
articulo 214 de la LCSP.

Clausula 16. Subcontratacion.

El contratista, segun lo previsto en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego, podra concertar
con terceros la realizacion parcial del mismo, que quedard sometida al cumplimiento de los
requisitos establecidos en el apartado 2 del articulo 215 de la LCSP. La infracciéon de estas
condiciones, asi como la falta de acreditacion de la aptitud del subcontratista o de las circunstancias
determinantes de la situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion, podra

i [P



,V\ Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Melilla, S.A.

Avenida de las Minas del Rif, 3 — 52006 Melilla
CIF: A-29955234
Telf.: 952 67 94 80 - Fax: 952 67 86 24

emVismesa Portal web: www.emvismesa.es

\)

EMPRESA MUNICIPAL

DE LA
VIVIENDA Y SUELO DE

MELILLA, S.A.

dar lugar, en todo caso, a la imposicion al contratista de una penalidad de hasta un 50% del importe
del subcontrato.

El contratista debera informar a los representantes de los trabajadores de la subcontratacion, de
acuerdo con la legislacion laboral.

En todo caso, en el proceso de subcontratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion y sus normas de desarrollo, cuyas infracciones,
conforme a lo indicado en su articulo 11, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en el Texto
Refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social, aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agosto.

o podra exceder del porcentaje previsto en el apartado 17 del Anexo I al presente pliego las
pﬁstacmnes parciales que el adjudicatario subcontrate con terceros.

usula 17. Resolucion del contrato.

Son causas de resolucién del contrato las recogidas en los articulos 211 y 245 de la LCSP, asi
como las siguientes:

- La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con EMVISMESA.

- El incumplimiento de lo dispuesto en el apartado 17 del Anexo I sobre la procedencia de
la subcontratacion.

- La obstruccion a las facultades de direccion e inspeccion de EMVISMESA.

- El incumplimiento de la obligacion del contratista de guardar sigilo respecto de los datos
o antecedentes que, no siendo publicos o notorios, estén relacionados con el objeto del
contrato y de los que tenga conocimiento con ocasion del mismo.

- El incumplimiento de las restantes obligaciones contractuales esenciales, calificadas como
tales en los pliegos o en el contrato.

- Las previstas en el apartado 22 del Anexo I.

La resolucion del contrato se acordara por el érgano de contratacién de oficio o a instancia del
contratista, en su caso, mediante procedimiento tramitado en la forma reglamentariamente
establecida por el articulo 109 del RGLCAP

En los casos de resolucion por incumplimiento culpable del contratista, le serd incautada la garantia
y debera, ademas, indemnizar a EMVISMESA los dafios y perjuicios ocasionados en lo que
excedan del importe de la garantia incautada. La determinacion de los dafios y perjuicios que deba
indemnizar el contratista se llevard a cabo por el 6rgano de contratacién en decision motivada
previa audiencia del mismo, atendiendo, entre otros factores, al retraso que implique para la
inversion proyectada y a los mayores gastos que ocasione a EMVISMESA.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en el articulo 212 de la LCSP
y para sus efectos a lo dispuesto los articulos 213 y 246 de la LCSP asi como en el articulo 110
del RGLCAP.

Seccidn C De ’
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Cldusula 18. Garantia provisional.

En el presente procedimiento no procede la constitucion de garantia provisional.

Clausula 19, Garantia definitiva.

El licitador que se proponga como adjudicatario por presentar la oferta mas ventajosa estara
obligado a constituir una garantia definitiva. Su cuantia sera igual al 5 por 100 del importe de
adjudicacion del contrato, IPSI excluido, segin lo previsto en el apartado 9 del Anexo 1 al presente
pliego. La constitucion de esta garantia debera ser acreditada por el adjudicatario en el plazo de

vanto a la forma y requisitos de las garantias, se estara a lo previsto en el articulo 108 de la
8P, asi como lo dispuesto en los articulos 55, 56, 57 y 58 del RGLCAP.

EMPRESA MUNICIPAL

Cuando el licitador se proponga para uno o varios de los lotes en que se divida el contrato, debera
constituirse la garantia definitiva correspondiente a dichos lotes.

La garantia definitiva se constituira en cualquiera de las formas que se establecen en el articulo
108 de la LCSP.

La garantia podra constituirse mediante retencion en el precio, tal y como se establece en el articulo
108.2 de la LCSP, si asi se estableciera en los apartados 9 y 10 del Anexo L.

Cuando como consecuencia de la modificacion del contrato, experimente variacion el precio del
mismo, se reajustard la garantia en el plazo de 15 dias naturales, contados desde la fecha en que se
notifique al empresario el acuerdo de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcion
con el precio del contrato resultante de la modificacion, incurriendo, en caso contrario, en causa
de resolucion contractual. En el mismo plazo contado desde la fecha en que se hagan efectivas las
penalidades o indemnizaciones el adjudicatario debera reponer o ampliar la garantia en la cuantia
que corresponda, incurriendo, en caso contrario, en causa de resolucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articulo 107.2 de la LCSP, se estard, en su
caso, a lo dispuesto en el apartado 10 del Anexo I al presente pliego, teniendo, a todos los efectos,
la consideracion de garantia definitiva.

Clausula 20. Devolucién y cancelacién de la garantia definitiva.

Las devoluciones procederan conforme a lo establecido en el articulo 111 de la LCSP.

En el supuesto de que se hubiesen establecido recepciones parciales, se estaréd a lo indicado en el
apartado 5 del Anexo I al presente pliego respecto de la cancelacion parcial de la garantia.

CAPITULO IL -EJECUCION DE LA OBRA
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Cldusula 21. Interpretacion del proyecto.

Corresponde al director de la obra y, en su caso, al responsable del contrato, en los &mbitos de su
respectiva competencia, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las 6rdenes
para su desarrollo.

El contratista no podra aducir, en ningiin caso, indefinicion del proyecto. Si a su juicio, adoleciese
de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito del director de la obra la correspondiente
definicion con la antelacion suficiente a su realizacion, quien deberd contestar en el plazo de un
mes a la citada solicitud.

qusula 22. Direccidn de las obras.

prgano de contratacion, a través de la direccion de las obras, efectuard la inspeccion,
probacién y vigilancia para la correcta realizacion de la obra ejecutada.

in perjuicio de lo dispuesto en el articulo 214.2 d) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
relativa a la funcion interventora, serd mision del director facultativo y, en su caso, del responsable
del contrato, la comprobacion de la realizacion de las obras segin el proyecto, asi como sus
ipstrucciones en el curso de la ejecucion de las mismas.

El contratista guardara y hara guardar las consideraciones debidas al personal de la direccion de
las obras, que tendra libre acceso a todos los puntos de trabajo y almacenes de materiales
destinados a las obras para su previo reconocimiento.

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u omisiones que
comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el 6rgano de contratacion podra exigir la
adopcion de medidas concretas para conseguir o restablecer el buen orden en la ejecucion de lo
pactado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccion de la misma
estime convenientes. De todos ellos se levantard acta por cuadruplicado ejemplar con los planos
correspondientes. Los gastos de material y personal que ocasionen los replanteos serdn de cuenta
del contratista. Este permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director facultativo de la obra podra ordenar la apertura de calas cuando sospeche la existencia
de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de calidad deficiente. De
confirmarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta del contratista los gastos derivados del
reconocimiento y subsanacion. En caso contrario, la direccion certificara la indemnizacion que
corresponde a la ejecucion y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del
presupuesto de adjudicacion. En cuanto a la demolicion y reconstruccion de las obras defectuosas
o mal ejecutadas y sus gastos, se estard a lo dispuesto en el Pliego de Prescripciones Técnicas, en
cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y en el RGLCAP.

Asimismo, el director de la obra, de conformidad con lo establecido en el articulo 145 del
RGLCAP, podra ordenar la realizacién de ensayos y analisis de materiales y unidades de obra y
que se recaben los informes especificos que en cada caso resulten pertinentes, siendo los gastos
que se originen de cuenta de EMVISMESA o del contratista, segiin lo previsto en el apartado 23
del Anexo I al presente pliego.
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La direccion podra ordenar, con caracter de urgencia, la ejecucion de los trabajos necesarios en los
casos de peligro inminente. El contratista deberd ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la
direccion de la obra promueva con posterioridad la tramitacion administrativa correspondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP, sera el
establecido en el articulo 146 del RGLCAP.

La resolucion de incidencias surgidas en la ejecucion del contrato se tramitara, mediante
expediente contradictorio, de acuerdo con lo establecido en el articulo 97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumira sus responsabilidades inherentes a la
ejecucion de los trabajos y al control y vigilancia de materiales y obras que ejecute conforme a las
instrucciones, de obligado cumplimiento, dadas por la direccion e inspeccion de la obra.

~ 2 84 su vez, EMVISMESA podra comprobar el estricto cumplimiento de los pagos que el
- & 2< %Wjudicatario haya de hacer a todos los subcontratistas o suministradores que participen en los

& 533 nfifmos
) é“éé 3 tal caso, el adjudicatario remitird a EMVISMESA, cuando ésta lo solicite, relacion detallada
; = ©de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en el contrato cuando se perfeccione

su participacion, junto con aquellas condiciones de subcontratacion o suministro de cada uno de
ellos que guarden una relacion directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar a solicitud
EMVISMESA justificante de cumplimiento de los pagos a aquellos una vez terminada la

~ prestacion dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en el articulo 216 de la L.CSP.
Estas obligaciones se consideran condiciones esenciales de ejecucion, cuyo incumplimiento,
ademas de las consecuencias previstas por el ordenamiento juridico, permitira la imposicion de las
penalidades que a tal efecto se contengan en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego,
conforme a lo establecido en el articulo 215 de la LCSP.

idad y Salud y Programa

Cliusula 23. Comprobacién del replanteo.

Conforme a lo establecido en el articulo 237 de la LCSP, dentro del plazo que se sefiale en el
contrato, que no podra ser superior a un mes desde la fecha de su formalizacioén salvo casos
excepcionales justificados, el servicio de EMVISMESA encargado de las obras procederd, en
presencia del contratista, a efectuar la comprobaciéon del replanteo hecho previamente a la
licitacion, extendiéndose acta del resultado que serd firmada por ambas partes interesadas,
remitiéndose un ejemplar de la misma al érgano que celebro el contrato. El acta de comprobacion
debera recoger expresamente lo dispuesto en los articulos 140 del RGLCAP.

Si el resultado de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la obra y sin reserva por
parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de los terrenos, se dard por aquél
la autorizacion para su inicio, empezandose a contar el plazo de ejecucion desde el dia siguiente
al de la firma del acta. En el caso de que el contratista, sin formular reservas sobre la viabilidad
del proyecto, hubiera hecho otras observaciones que pudieran afectar a la ejecucion de la obra, la
direccion, consideradas tales observaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la misma,

16
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justificandolo en la propia acta. La autorizacion de inicio constard explicitamente en la misma,
quedando notificado el contratista por el hecho de suscribirla.

En aquellos casos en los que no resulten acreditadas las circunstancias a las que se refiere el parrafo
anterior o el director de la obra considere necesaria la modificacién de las obras proyectadas,
quedara suspendida la iniciacién de las mismas, haciéndolo constar en el acta, quedando obligado
a dar cuenta inmediata a EMVISMESA, que resolverd lo que proceda. El régimen de la
modificacion se ajustard a lo previsto en el articulo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucién, quedara suspendida la iniciacion de las obras desde el dia
siguiente a la firma del acta, computdndose a partir de dicha fecha el plazo de cuatro meses a que
ce referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

esaparecida la causa que motivo la falta de inicio, el 6rgano de contratacion dictaré la resolucion
otrespondiente, que se notificard fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezara

contarse desde el dia siguiente a la recepcion de la notificacion del acuerdo de autorizacion de
inicio de las obras.

EMPRESA MUNICIPAL
MELILLA, S.A. |

Lo dispuesto anteriormente se aplicara igualmente cuando el contratista formulase reservas en el
acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicio del 6rgano de contratacion tales

servas resultasen infundadas, no quedard suspendida la iniciacién de las obras ni, en
consecuencia, serd necesario dictar nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacion de las mismas
y se modifique el computo del plazo para su ejecucion.

El acta de comprobacion del replanteo formara parte integrante del contrato a los efectos de su
exigibilidad.

Clausula 24. Plan de Seguridad y Salud.

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico, segin proceda, de
conformidad con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997, de 24 de octubre, por el que
se establecen disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccién, el
contratista elaborard un plan de seguridad y salud en el trabajo en el que se analicen, estudien,
desarrollen y complementen las previsiones contenidas en el estudio o estudio basico, en funcién
de su propio sistema de ejecucion de la obra.

El plan de seguridad y salud debera ser aprobado por el 6rgano de contratacion antes del inicio de
la obra, con el previo informe del coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion
de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccion se estara a lo
dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre, relativo a las obligaciones
sociales y laborales del contratista.

1
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Cliusula 25. Programa de trabajo.

Cuando se establezca en el apartado 2 del Anexo I al presente pliego y siempre que la total
gjecucion de la obra esté prevista en mas de una anualidad, el contratista estara obligado, en el
plazo maximo de treinta dias, contados desde la formalizacion del contrato, a someter el programa
de trabajo a la aprobacion del érgano de contratacion correspondiente, en el que deberan incluirse
los datos exigidos en el art. 144 del RGLCAP, salvo que en el Anexo I se establezca disposicion
distinta.

El o6rgano de contratacion resolverd sobre el mismo dentro de los 15 dias siguientes a su
resentacion, pudiendo imponer la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de
"8 erminadas prescripciones, siempre que no contravengan las clausulas del contrato.

L

‘
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Q'da vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda obligado a la
HtCtualizacion y puesta al dia de este programa.

EMPRESA MUNICLFA

Clausula 26. Plan de Gestion de Residuos de Construccion y Demolicion

El Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y gestion de los
residuos de construccion y demolicion, establece, en su articulo 5, entre las obligaciones del
poseedor de residuos de construccién y demolicion la de presentar a la Propiedad un Plan que
refleje como llevara a cabo las obligaciones que le incumban en relacion con los residuos de
construccion y demolicion que se vayan a producir en la obra, en particular las recogidas en los
articulos 4 y 5 de dicho Real Decreto. Este Plan, una vez aprobado por la Direccion Facultativa y
aceptado por el érgano de contratacion, pasard a formar parte de los documentos contractuales de
la obra. De conformidad con el articulo 4.1 del RD 105/2008, de 1 de febrero, el Plan de Gestion
de Residuos de Construccién y Demolicion que redacte el contratista debera incluir las siguientes
obligaciones minimas:

- Estimacion de la cantidad, en base a los céalculos contenidos en el Estudio de Gestion de
Residuos, expresada en toneladas y en metros ciibicos, de los residuos de construccion y
demolicién que se generaran en la obra, codificados con arreglo a la lista europea de
residuos publicada por Orden MAM/304/2002, por la que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.

- Relacion de medidas para la prevencién de residuos en las obras objeto del proyecto.

- Las operaciones de reutilizacion, valorizacion o eliminacion a que se destinaran los
residuos que se generaran en la obra.

- Las medidas para la separacion de los residuos en obra, en particular, para el cumplimiento
por parte del poseedor de los residuos, de la obligacion de separacion establecida en el
articulo 5 del citado RD 105/2008.

- Las prescripciones del pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto, en
relacion con el almacenamiento, manejo, separacion y, en su caso, otras operaciones de
gestion de residuos de construccion y demolicion de la obra.

18
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- Una valoracién del coste previsto de la gestion de los residuos de construccion y
demolicién, que formara parte del presupuesto de ejecucion en capitulo independiente.

- Un inventario de los residuos peligrosos que se generaran.
- Planos, si procede, de las instalaciones previstas para el almacenamiento, manejo,

separacion y, en su caso, otras operaciones de gestion de los residuos de construccion y
demolicion dentro de la obra.

Secciin T Bl i it cocni

\
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MELILLA, S5.A.

o el que se determine en la adjudicacion del contrato, siendo los plazos parciales los que se fijen
como tales en la aprobacién del programa de trabajo.

El computo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de comprobacion del
replanteo, si EMVISMESA autoriza el inicio de la obra.

os plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabajo, con los efectos que en
la aprobacién se determinen, se entenderdn integrantes del contrato a los efectos legales
pertinentes.

El contratista podra desarrollar los trabajos con mayor celeridad que la necesaria para efectuar las
obras en el plazo contractual, salvo que, a juicio de la direccién de las obras, existiesen razones
para estimarlo inconveniente. No obstante, se estaré a lo dispuesto en el articulo 96 del RGLCAP.

El contrato se ejecutard en el lugar que se indica en el apartado 5 del Anexo I de este pliego.

Cliusula 28. Ejecucion defectuosa y demora.

El contratista est4 obligado a cumplir el contrato dentro del plazo fijado para la realizacion del
mismo, asi como los plazos parciales sefialados para su ejecucién sucesiva.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere imputable al
contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisos, se concedera por el drgano de contratacion
un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro
menor, de acuerdo con lo establecido en el articulo 195.2 de la LCSP, regulandose su peticion por
lo establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al mismo, hubiese incurrido en demora respecto al
cumplimiento del plazo total, para lo que se estara al apartado 5 del Anexo I al presente pliego,
EMVISMESA podra optar, indistintamente, por la resolucion del contrato o por la imposicion de
penalidades que figuran en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

19
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Cada vez que las penalidades por demora alcancen un multiplo del 5 por 100 del precio del
contrato, el drgano de contratacion estard facultado para proceder a la resolucion del mismo o
acordar la continuidad de su ejecucion con imposicion de nuevas penalidades. En este tltimo
supuesto, el drgano de contratacion concedera la ampliacién del plazo que estime necesaria para
la terminacion del contrato.

Asimismo, EMVISMESA tendra las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento
de los plazos parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del plazo
total.

1

~EMVISMESA, en caso de incumplimiento de la ejecucion parcial de las prestaciones definidas en
xontrato por parte del contratista, podré optar por la resolucion del contrato o por las penalidades
e se determinan en el apartado 18 del Anexo I al presente pliego.

DE LA
VIVIENDA Y SUELO DE

EMPRESA MUNICIPAL |
MELILLA, S.A.
I

b aplicacion y el pago de estas penalidades no excluyen la indemnizacion a que EMVISMESA
pueda tener derecho por dafios y perjuicios ocasionados con motivo del retraso imputable al
contratista.

<

Clausula 29. Modificacion de las obras.

Una vez perfeccionado el contrato, el érgano de contratacion s6lo podra introducir modificaciones
en el mismo en los supuestos establecidos en el apartado 28 del anexo I al presente pliego y en los
casos contemplados en el articulo 205 del TRLCSP.

La modificaciéon del contrato no podra realizarse con el fin de adicionar prestaciones
complementarias a las inicialmente contratadas, ampliar el objeto del contrato a fin de que pueda
cumplir finalidades nuevas no contempladas en la documentacion preparatoria del mismo, o
incorporar una prestacion susceptible de utilizacion o aprovechamiento independiente.

En lo concerniente a su régimen se estara a lo dispuesto en los articulos 203 y siguientes de la
LCSP, articulo 242 de la LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP.

Clausula 30. Suspensién de las obras.

EMVISMESA, por razones de interés publico, podra acordar la suspension de la ejecucion del
contrato. Igualmente, procedera la suspension del contrato si se diese la circunstancia sefialada en

el articulo 198.5 de la LCSP. A efectos de la suspensién del contrato se estard a lo dispuesto en el
articulo 208 de la LCSP, asi como en el articulo 103 del RGLCAP.

CAPITULO HIL-DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Seccidn Pri D lis gl [ ratist
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Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracién.

S6lo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del proyecto y, en su
caso, a las érdenes recibidas por escrito del director de la obra. Por consiguiente, no podra servir
de base para reclamaciones de ningin género el numero de unidades de obra realizadas no
consignadas en el proyecto.

La medicion de los trabajos efectuados se llevaré a cabo por la direccién de la obra, pudiendo el
contratista presenciar la realizacion de las mismas. Para las obras o partes de obra cuyas
dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y definitivamente ocultas, el contratista
esta obligado a avisar con la suficiente antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las
.correspondientes mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribiré el contratista. A falta de aviso anticipado, cuya prueba corresponde al
tratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de EMVISMESA sobre el particular.

\.
4
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dra cada clase de obra se adoptard como unidad de medida la sefialada en el epigrafe
correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la medicion, por el director
de la obra se procedera a la valoracién de la obra ejecutada, aplicando a cada unidad el precio
unitario correspondiente del presupuesto o el contradictorio que proceda, teniendo en cuenta lo
prevenido en los pliegos para los abonos de obras defectuosas, materiales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra .

VIVIEND

Al resultado de la valoracién, obtenido en la forma expresada en el pérrafo anterior, se le
aumentarén los porcentajes sefialados en el articulo 131 del RGLCAP adoptados para formar el
presupuesto y la cifra que resulte se multiplicaré por el coeficiente de adjudicacion, obteniendo asi
la relacién valorada al periodo que corresponda segun se establezca en el apartado 14 del Anexo
al presente pliego, que dard lugar a la certificacion, que se expedira por EMVISMESA en los diez
dias siguientes al mes que corresponda. La demora en el pago por plazo superior al establecido en
el articulo 198.4 de la LCSP devengara a favor del contratista los intereses de demora y la
indemnizacién por los costes de cobro en los términos previstos en la Ley 3/2004, por la que se
establecen medidas de lucha contra la morosidad en las operaciones comerciales.

En todo caso, las certificaciones que se expidan y las cantidades que se abonen al contratista
tendran el caracter de abonos a cuenta, no supondran en forma alguna aprobacién y recepcion de
las obras que comprenden, a resultas de la certificacion final de las obras ejecutadas, que se
expedira en el plazo de tres meses contados a partir de la recepcion y a cuenta de la liquidacion
del contrato.

Las partidas sefialadas en el presupuesto a tanto alzado, se abonaran conforme se indica en el

pliego de prescripciones técnicas particulares. En su defecto, se estara a lo dispuesto en el articulo
154 del RGLCAP.

Tras la emisién de la certificacion de obra correspondiente, el contratista realizard una factura que
se adjuntara a dicha certificacion:

Procedimiento de presentacion de facturas.

P
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Las facturas expedidas por los contratistas se presentaran, en el registro de facturas de
EMVISMESA.

Las facturas deberdn de adecuarse imperativamente a lo establecido por los articulo 4 de la Ley
3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra la morosidad en las
operaciones comerciales, segin redaccion dada por el Real Decreto Ley 4/2013 de 22 de febrero
y a los articulos 17 y 18 del Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, por el que se aprueba
el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturacion. Sendos articulos relativos a
la "Obligacién de remision de facturas" y al "Plazo para la remision de facturas".

o Kequisitos formales de los documentos:
5:_:: Numero y, en su caso, serie de la factura
aéé Nombre y apellidos, razén o denominacion social completa del expedidor de la factura
g Numero de identificacion fiscal atribuido por la Administracion Espaiiola, o en su caso por

otro pais miembro de la Comunidad Econdémica Europea, con el que ha realizado la

operacion el obligado a expedir la factura.

d) Importe de las operaciones. Desglosado, en caso de que proceda, la base imponible y el
impuesto correspondiente: IPSI o IVA. En caso de que proceda, la correspondiente
retencion por IRPF.

e) Fecha en que se ha efectuado la operacion que se factura.

f) Descripcion detallada del servicio realizado

g) Firma del proveedor del servicio.

Ademas de los datos sefialados previamente, se recomienda hacer constar en las facturas la
siguiente informacion:

.- El correo electronico, teléfono y concrecion de la persona de contacto.

.- Forma de pago: por transferencia, y debera indicarse la cuenta corriente en la que se
proceda al abono.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el organo de contratacion, se consideraran
incorporados a todos los efectos a los cuadros de precios del proyecto, sin perjuicio de lo
establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Clausula 32. Revision de precios.

En la revision de precios se estard a lo especificado en el apartado 12 del Anexo I del presente

pliego, todo ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP y 104 a 106 del RGLCAP.
Soecidn S la. Del ; tas o} 3

Cldusula 33. Obligaciones, Gastos e Impuestos exigibles al contratista.
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El contrato se ejecutard con sujecion a las clausulas del mismo y de acuerdo con las
instrucciones que para su interpretacion diera al contratista EMVISMESA.

Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, anuncios, ya sea en Boletines, Diarios
Oficiales, o en cualquier medio de comunicacion, los de formalizacion del contrato en el supuesto
de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas licencias, autorizaciones y permisos
procedan, en especial la tasa por prestacion de servicios urbanisticos, por el concepto de licencia
de obras y otros, ademas de cuantos visados sean preceptivos para la entrega debidamente
legalizada de las instalaciones. Asimismo, vendra obligado a satisfacer todos los gastos que la
empresa deba realizar para el cumplimiento del contrato, como son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos, materiales, instalaciones, honorarios del personal a su
argo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de tributos, en especial el Impuesto sobre
"®ustrucciones, Instalaciones y Obras si este fuera exigible, el IPSI y cualesquiera otros que
dieran derivarse de la ejecucién del contrato durante la vigencia del mismo.

DE LA
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' porte maximo de los gastos de publicidad de licitacion del contrato, tanto en los Diarios
wiciales como en otros medios de difusion, se encuentra especificado en el apartado 20 del Anexo
I al presente pliego.
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En caso de impago de los anteriores gastos por parte del contratista y sin necesidad de intimacion
previa, podra ser retenido el importe de los mismos de las certificaciones que se expidan para
roceder EMVISMESA a su abono, con una penalizacién adicional del 5% sobre dicho importe.

El contratista tendra la obligacion de colocar, a su cargo, carteles informativos de la obra,
siguiendo los modelos e instrucciones de EMVISMESA.

El contratista estd obligado a instalar, a su costa, las sefializaciones precisas para indicar el acceso
a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos, asi como las de los puntos de
posible peligro debido a la marcha de aquellos, tanto en dicha zona como en sus lindes o
inmediaciones.

El contratista esta obligado no sélo a la ejecucion de las obras, sino también a su conservacion y
policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las mismas. Igualmente, el adjudicatario
responderd de la vigilancia de los terrenos asi como de los bienes que haya en los mismos. Si asi
fuera requerido por la direccion de la obra, el contratista tendra la obligacién de adscribir, con
caracter permanente, personal de guarda en las obras hasta la recepcion de las mismas.

Tanto en las ofertas que formulen los licitadores como en las propuestas de adjudicacion, se
entenderdn comprendidos, a todos los efectos, los tributos de cualquier indole que graven los
diversos conceptos.

No obstante, en todo caso, en la oferta econdmica, se indicard como partida independiente el
importe del [PSI.

S .r L Q! Q- . w !; ! 2 !!

Cliusula 34. Obligaciones fiscales, medioambientales, laborales y sociales.

El contratista estd obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia laboral, de
seguridad social, de integracion social de minusvélidos y de prevencién de riesgos laborales,
conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, sobre Prevencién de Riesgos
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Laborales y en el Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, asi como de las que se promulguen durante la ejecucion del contrato.

La relacion del organismo u organismos donde los licitadores podran obtener informacién sobre
la fiscalidad, la proteccion del medio ambiente, y sobre las disposiciones vigentes en materia de
proteccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencion de riesgos laborales, aplicables a los
trabajos efectuados en la obra, seran los sefialados, en su caso, en el Anexo VII al presente pliego.

El Reglamento de los Servicios de Prevencion, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de
enero, sera de aplicacion plena, sin perjuicio de las disposiciones especificas previstas en el Real
Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, que establece las disposiciones minimas de seguridad y
salud aplicables a las obras de construccion.

imismo, el contratista estara obligado a presentar al responsable del contrato encargado del
imiento de su ejecucion, con cardcter previo al inicio de la obra, un documento en donde
Ute la afiliacion o alta en la Seguridad Social (junto con la copia de los documentos que lo
Eae“' diten) de cada uno de los trabajadores que el contratista ocupe en el presente contrato
ndicando, mediante declaracion responsable, que todos los trabajadores adscritos al mismo estin

afiliados o dados de alta en la Seguridad Social en las categorias que corresponden.

DE LA
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Cualquier variacion de alta o baja en la Seguridad Social tiene que ser comunicada a
EMVISMESA, junto con la copia de los documentos que lo acrediten.

Cldusula 35. Barreras arquitecténicas.

Si el objeto del contrato estuviese comprendido en el ambito de la normativa legal, el contratista
estara obligado a cumplir lo preceptuado en la misma, a fin de garantizar la accesibilidad al medio
de todos los ciudadanos con independencia de sus limitaciones.

Clausula 36. Deber de confidencialidad.

El contratista deberd respetar el cardcter confidencial de aquella informacion a la que tenga acceso
con ocasion de la ejecucion del contrato a la que se le hubiese dado el referido caracter en los
pliegos o en el contrato, o que por su propia naturaleza deba ser tratada como tal. Este deber se
mantendra en el plazo establecido en el apartado 25 del Anexo I al presente pliego.

Los 6rganos de contratacion no podran divulgar la informacion facilitada por los empresarios que
estos hayan designado como confidencial. A estos efectos, los licitadores deberan incorporar en
cada uno de los sobres una relacion con la documentacion a la que hayan dado ese caracter.

Cldusula 37. Proteccién de datos de cardcter personal.
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La empresa adjudicataria y su personal estan obligados a guardar secreto profesional respecto a
los datos de caracter personal de los que haya podido tener conocimiento por razén de la
prestacion del contrato, obligacion que subsistird ain después de la finalizacion del mismo, de
conformidad con el articulo 10 de la Ley Organica de Proteccion de Datos de Caracter Personal,
de 13 de diciembre de 1999.

El adjudicatario debera formar e informar a su personal de las obligaciones que en materia de
proteccion de datos estén obligados a cumplir en el desarrollo de sus tareas para la prestacion del
contrato, en especial las derivadas del deber de secreto, respondiendo la empresa adjudicataria
personalmente de las infracciones legales en que por incumplimiento de sus empleados se pudiera

CUrTir.

S5.A, .
ke

i

"El“’g judicatario y su personal durante la realizacion de los servicios que se presten como

conj¢cuencia del cumplimiento del contrato, estardn sujetos al estricto cumplimiento de los
chmentos de seguridad de las dependencias donde presen sus servicios.
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Si el contrato adjudicado implica el tratamiento de datos de caracter personal se debera respetar
en su integridad la Ley Organica 15/1999, de 13 de diciembre, de Proteccion de Datos de Caracter
Personal, y su normativa de desarrollo, de conformidad con lo establecido en la Disposicién
dicional Vigésimo Sexta del TRLCSP.

Clausula 38. Seguros.

El contratista, estard obligado a suscribir, a su cargo, con compaiiias que hayan sido previamente
aceptadas por el 6rgano de contratacion, las polizas de seguros que se indican en el apartado 16
del Anexo I al presente pliego, por los conceptos, cuantias, coberturas, duracién y condiciones que
se establecen en el mismo.

Cliusula 39. Responsabilidad del contratista por dafios y perjuicios.

El contratista serd responsable de todos los dafios y perjuicios directos e indirectos que se causen
a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la ejecucion del contrato. Si los
dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de una orden dada por
EMVISMESA, ésta sera responsable dentro de los limites sefialados en las leyes. También sera
EMVISMESA responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los vicios
del proyecto elaborado por ella misma. En todo caso, serd de aplicacién lo preceptuado en el
articulo 238 de la LCSP.

CAPITULO IV.- EXTINCION DEL CONTRATO
Seccién Primera. De | inacién de la ol

Clausula 40. Aviso de terminacién de la ejecucion de la obra.
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El contratista, con la antelacion prevista en el apartado 19 del Anexo I al presente pliego,
comunicara por escrito a la direccion de la obra la fecha prevista para la terminacion o ejecucion
del contrato, a efectos de que se pueda realizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la
tramitacion de esta comunicacion, la designacion de representante para la recepcion y la

comunicacion, en su caso a la Intervencion, se regularan por lo establecido en el articulo 163 del
RGLCAP.

Clausula 41. Recepcién de la obra.

El contrato se entendera cumplido por el contratista, cuando éste haya realizado, de acuerdo con
los términos del mismo, y a satisfaccion de EMVISMESA, la totalidad de su objeto.

Dentro del mes siguiente a la finalizacién de la obra, se procederd, mediante acto formal, a la
epcion de la misma.

)
Ditho acto serd comunicado, cuando resulte preceptivo, a la Intervencion General, a efectos de su
Jtencia potestativa al mismo.

EMPRESA MUNICIPAL
MELILLA, S.A. |

1 las obras se encuentran en buen estado y con arreglo a las prescripciones previstas, el
funcionario técnico designado por EMVISMESA o, en el caso de que se hubiese nombrado, el
responsable del contrato, las dard por recibidas, levantandose la correspondiente acta por
cuadruplicado, que debera ser firmada por los concurrentes a la recepcion, entregandose un
ejemplar al funcionario técnico que represente a EMVISMESA, otro al director de la obra, el
tercero al representante de la Intervencion General y el cuarto al contratista, comenzando entonces
el plazo de garantia. En el acta de recepcién el director de la obra fijara la fecha para el inicio de
la medicién general, quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacion de asistir a la recepcion de la obra. Si por causas que le sean
imputables no cumple esta obligacion, el representante de EMVISMESA le remitird un ejemplar
del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las alegaciones que considere oportunas, sobre
las que resolvera el 6rgano de contratacion.

Cuando las obras no se hallen en estado de ser recibidas, se hara constar asi en el acta, y el Director
de las mismas sefialara los defectos observados y detallara las instrucciones precisas fijando un
plazo para remediar aquellos. Si transcurrido dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuado,
podra concedérsele otro plazo improrrogable o declarar resuelto el contrato, por causas imputables
al contratista.

Cliusula 42. Medicién general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicion general con asistencia del
contratista, formulandose por el director de la obra, en el plazo de un mes desde la recepcidn, la
medicion de las realmente ejecutadas de acuerdo con el proyecto. Dentro del plazo de 3 meses,
contados a partir de la recepcion, el 6rgano de contratacion debera aprobar la certificacion final de
las obras ejecutadas, que serd abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de sesenta dias a
partir de su expedicion a cuenta de la liquidacion del contrato.
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Tras la aprobacion de la certificacion final el contratista emitird factura en términos idénticos a
los sefialados para el resto de certificaciones en la clausula 31.

Clausula 43. Plazo de garantia y liquidacién.

El plazo de garantia comenzara a contar desde la fecha de la recepcion y sera el indicado en el
apartado 6 del Anexo I al presente pliego. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo
de garantia seran a cargo del contratista.

/ ; te dicho plazo cuidard el contratista, en todo caso, de la conservacion y policia de las obras
eglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas particulares del proyecto y a las
cciones que dicte la direccion de la obra. Si, a juicio de EMVISMESA, descuidase la

contratista los trabajos necesarios para evitar el daiio.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las partes recibidas
comenzara a contarse desde las fechas de las respectivas recepciones parciales.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el director
facultativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un informe sobre el estado
de las obras. Si este fuere favorable, el contratista quedara relevado de toda responsabilidad, salvo
lo dispuesto en el articulo 243 de la LCSP, procediéndose a la devolucién o cancelacion de la
garantia, a la liquidacion del contrato y en su caso, al pago de las obligaciones pendientes. Si el
informe no fuese favorable y los defectos observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de
las obras y no al uso de lo construido, durante el plazo de garantia el director procedera a dictar
las oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido, concediéndole
un plazo para ello durante el cual continuard encargado de la conservacion de la obra, sin derecho
a percibir cantidad alguna por ampliacion del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en caso contrario,
una vez reparado lo construido, se formulara por el director de la obra y en el plazo de un mes la
propuesta de liquidacion de las realmente ejecutadas, notificandose al contratista para que en el
plazo de diez dias preste su conformidad o manifieste los reparos que estime oportunos. En el
plazo de dos meses, contados a partir de la contestacion del contratista o del transcurso del plazo
establecido para tal fin, el érgano de contratacion debera aprobar la liquidacion y abonar, en su
caso, el saldo resultante de la misma.

Siempre que por razones excepcionales de interés publico debidamente motivadas en el expediente
el organo de contratacion acuerde la ocupacion efectiva de la obra o su puesta en servicio para el
uso publico, ain sin el cumplimiento del acto formal de recepcion, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias propios del acto de recepcion de la obra
en los términos establecidos en el articulo 168 del RGLCAP.
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Cliusula 44. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara con posterioridad a la expiracion del plazo de garantia, por vicios ocultos
de la construccion, debido a incumplimiento del contrato por parte del contratista, responderd éste
de los dafios y perjuicios durante un plazo de quince afios a contar desde la recepcion.

Transcurrido este plazo sin que se haya manifestado ningiin dafio o perjuicio, quedara totalmente
extinguida la responsabilidad del contratista.

Seccidn T p ivas de EMVISMESA v R
Clausula 45. Prerrogativas de EMVISMESA.

B’g tro de los limites y con sujecion a los requisitos y efectos seiialados en la LCSP, el érgano de
cofitratacion ostenta la prerrogativa de interpretar los contratos administrativos, resolver las dudas
qﬁé ofrezca su cumplimiento, modificarlos por razones de interés publico, acordar su resolucion y
determinar los efectos de esta.

MELILLA, S.A, |

EMPRESA MUNICIPAL

Los acuerdos que adopte el 6rgano de contratacion pondran fin a la via administrativa y seran
inmediatamente ejecutivos.

orresponde al 6rgano de contrataciéon por razones de interés publico debidamente justificadas,
renunciar a celebrar un contrato antes de la adjudicacion. También podra desistir de la adjudicacion
cuando se aprecie una infraccion no subsanable de las normas de preparacion del contrato o de las
reguladoras del procedimiento de adjudicacion.

Indicar en ambos casos que el érgano de contratacién compensara a los candidatos o licitadores
por los gastos en que hubiesen incurrido hasta un maximo del 10% de la fianza provisional.

Clausula 46. Recursos.

En los supuestos previstos en el articulo 44 de la LCSP, procedera la interposicion de recurso
administrativo especial en materia de contratacion ante el Tribunal Administrativo Central de
Recursos Contractuales. Contra la resolucién del recurso administrativo especial en materia de
contratacién, s6lo procedera la interposicion del recurso contencioso-administrativo.

Para aquellos supuestos no contemplados en el citado articulo, y de conformidad con lo establecido
en los articulos 121 y siguientes de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento
Administrativo Comun de las Administraciones Publicas, cabra la interposicion del recurso de
alzada, en el plazo de un mes, contado a partir del siguiente al de notificacion de la resolucion.

POR EMVISMESA
FECHA Y FI
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ANEXO I

CARACTERISTICAS DEL CONTRATO

TITULO:

1.- Definicion del objeto del contrato.

Division en lotes: NO

Cédigo CPV: 45223310-2 Trabajos de construccion de estacionamientos subterraneos.

k: Codigo CPA: 41.00.40 trabajos generales de construccion en edificios no residenciales (obra
¢ nueva planta, de ampliacion, de modificacion o renovacion).

Necesidades administrativas a satisfacer mediante el contrato: obras de mejora de espacios
interiores y renovacion de magq. de gestion en aparcamiento Plaza de las Culturas de Melilla.

2.- Programa de trabajo.
Obligacion de presentar un programa de trabajo: Si

3.- Organo de contratacion.
El Consejo de Administracion de EMVISMESA.
El 6rgano de contratacioén para la adjudicacion de este contrato estara asistido por una Mesa de
contratacion. El nombramiento de sus miembros se produjo mediante Acuerdo del Consejo de
Administracion de EMVISMESA de fecha 13 de septiembre de 2018.
4.- Presupuesto del contrato y crédito en que se ampara.

Valor estimado 220.928,91 IPSI excluido

Presupuesto base de licitacion (IPSI incluido): 238.603,22 euros

IPSI: 17.674,31 Tipo/s: 8%

5.- Plazo de ejecucion y lugar de ejecucion.

Total: 3 meses
Parciales: NO
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Recepciones parciales: NO
Lugar de ejecucion: Parking de las Culturas.

6.- Plazo de garantia:

Maquinaria de gestion, 2 afios, y en el resto de elementos constructivos, lo previsto en la LOE
vigente.

7.-  Procedimiento y criterios de adjudicacion.

Tramitacion anticipada: NO
Tramitacion: ordinaria

Procedimiento: abierto simplificado
»! Criterios de adjudicacion: UNICO PRECIO

~
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8.- Garantia provisional
No procede

9.- Garantia definitiva.
5 por 100 del importe de adjudicacion del contrato (IPSI excluido).

10.- Garantia complementaria
Procede: Si, en el caso de que la adjudicacion se realice a un licitador cuya oferta hubiera
anormalmente baja, conforme a lo establecido en el articulo 149 de la LCSP y en el apartado

20 del presente anexo, pero que se hubiera considerado aceptable tras la presentacion de la
oportuna justificacion.

Porcentaje: Debera depositar una garantia complementaria equivalente al 5 % del importe de
la adjudicacion, IPSI excluido.

La garantia definitiva NO podra constituirse mediante retencion en el precio.
11.- Forma de las proposiciones:

Segiin los criterios establecidos en el apartado 21 de este Anexo, las proposiciones deberan
presentarse en:

Un tnico sobre, denominado “Oferta para las obras de: mejora de espacios interiores y
renovacion de magq. de gestion en aparcamiento Plaza de las Culturas de Melilla.
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12.- Revision de precios.
Procede: NO

13.- Solvencia econémica, financiera y técnica o profesional.

Acreditacion de la solvencia econdmica y financiera:
Articulo 87:

Requisitos minimos de solvencia:

.- Declaraciones apropiadas de las entidades financieras, o en su caso, justificante de la

% "0;;*'9- sxistencia de un seguro de indemnizacion por riesgos profesionales por un importe minimo de
i 30.000€.

3°55 ;-' .- Justificante de un volumen de negocio en los afios 2.015, 2.016 y 2.017, por una cuantia
% gi ada uno de ellos superior a 200.000 €.

Acreditacion de la solvencia técnica o profesional:
Articulo 88:

Requisitos minimos de solvencia:

.- relacion de los principales servicios o trabajos de construccion realizados en los afios 2.015.
2.016 y 2.017 que incluya importe, fecha y destinatario de los mismos, por un minimo de 200.000
€ cada afio.

.- Los servicios o trabajos efectuados, se acreditaran mediante certificados expedidos o
visados por el organo competente, cuando el destinatario sea una entidad del sector publico;

cuando el destinatario sea un sujeto privado, mediante un certificado expedido por éste, a falta de
certificado, mediante una declaracion del empresario.

O estar en posesion de la siguiente clasificacion:

CLASIFICACION CONTRATISTA:
.- GRUPO C: Edificaciones
.- SUBGRUPO 1: Demoliciones

4: Albaiiileria, revocos y revestidos
6: Pavimentos, solados y alicatados

e Compromiso de adscripcion a la ejecucion del contrato de medios personales o

materiales: Los licitadores deberan incluir, acompafiando a los documentos acreditativos
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de la solvencia exigida, compromiso de adscripcion o dedicacion de los medios
personales y/o materiales suficientes para la ejecucion del contrato

e Los licitadores deberan incluir, acompafiando a los documentos acreditativos de la
solvencia, los nombres y cualificacion profesional del personal responsable de ejecutar
la prestacion objeto del contrato.

e Ademas, el contratista estara obligado al cumplimiento de lo establecido en el Convenio
Colectivo sectorial de aplicacion respecto a la totalidad de los trabajadores que
participen en el servicio contratado, incluyendo a los pertenecientes a las posibles
subcontratas, configurdndose esta condicion como obligacidn esencial del contrato segiin
lo establecido en el art. 122.2 de la LCSP.

-
<
o
i
v
-
Z
=
E
<
w
w
o
o
E
w

Las facturas correspondientes a cada certificacion deberan presentarse conforme a lo establecido
en la cldusula 31 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

Abonos a cuenta por operaciones preparatorias:
Proceden: NO
Por materiales acopiados: NO

15.- Admisibilidad de variantes.

Procede: NO

16.- Pdlizas de seguros.

Procede: Si.

El contratista estara obligado a suscribir el/los seguros inherentes al tipo de trabajo a ejecutar
y conforme a la normativa vigente.

Momento de entrega de las polizas: Previa a la formalizacion del contrato

17.- Subcontratacion

Procede: SI
Porcentaje maximo de subcontratacion: 50%.

18.- Penalidades.

Por demora: (de conformidad con lo establecido en el articulo 193 de la LCSP)
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Por ejecucién defectuosa: (de conformidad con lo establecido en el articulo 192 de la
LCSP)

Por incumplimiento de las condiciones esenciales de la contratacion (sobre todo en los casos
de los abonos a contratistas y suministradores, cumplimiento de obligaciones laborales y de
subrogacién y aquellas que se incluyan como tales condiciones esenciales).

19.- Plazo de aviso de terminacion de la ejecucion de la obra.
- Plazo de aviso de terminacion de la ejecucion de la obra: 20 dias hébiles.

El procedimiento y los plazos para la tramitacién de la comunicacion de la fecha de

terminacion de la obra y la designacion de representante por la Intervencion se regularan por
lo establecido en el articulo 163 del RGLCAP.
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20.- Importe maximo de los gastos de publicidad de la licitacion.

El importe maximo 300 euros

21.-  Criterios de adjudicacion.

Unico criterio: precio

22.- Otras causas de resolucion del contrato.

Procede: NO

23.- Ensayos, andlisis e informes especificos previstos en el articulo 145 del RGLCAP.

- Los gastos derivados de la realizacién de los ensayos y anélisis de materiales y unidades de

obra y de los informes especificos que se recaben, serdn de cuenta de EMVISMESA, en su
totalidad.

24.-Documentacién técnica a presentar en relacion con los criterios de adjudicacion
No ha lugar.

25.- Deber de confidencialidad:

Duracion: 5 afios desde el conocimiento de esa informacion.
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26. - Plazo de solicitud de informacién adicional sobre los pliegos

Los licitadores deberdn solicitar informacion adicional sobre los pliegos o documentacion
complementaria con una antelacién de 10 dias a la fecha limite para la recepcion de ofertas.

27. - Observaciones:

El Perfil de Contratante de EMVISMESA es accesible a través derla Plataforma de Contratacion
del Sector Publico.

Responsable del contrato serd el arquitecto de esta empresa D. Juan Judel Carballa y el arquitecto
técnico, D. Ignacio Rios Ortiz, quien actuard como coordinador del Plan de Seguridad y Salud,
en fase de direccion de obras.

28.- Modificacién del Contrato:

NO puede ser modificado, salvo por alguna de las causas previstas en el articulo 205 de la LCSP.

29.- Condiciones especiales en relacion con la ejecucion del contrato

Procede: No

POR EMVISMESA
FECHA Y FIRMA

A
EMPRESA MUNICIPAL
A

VIVIENDA ¥ SUELO b
MELTLLA S A OF
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ANEXO II ,
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA:

D DB commmmmsmakiabalb i C AL s g L e LAl S h IS L] : con D.N.L
1 en nombre (propio) o (de la empresa que representa)
........................................................................... con CIF/NIF ...........ccccceueneee. y domicilio fiscal
en calle
.................................................................................................................... DIROERD  sssssevmimsiains
enterado del anuncio publicado en el perfil de contratante del dia ................ i — de

v ¥ de las condiciones, requisitos y obligaciones sobre proteccion y condiciones de
trabajo que se exigen para la adjudicacion del contrato de
................... se compromete a tomar a su cargo la ejecucion del mismo, con estricta sujecion a los
expresados requisitos, condiciones en el plazo total de ... , por un precio de
i BOIOB L. scassicasanivnn chs €), al que
corresponde por IPSI la cuantia de ............oooiviiivieiiiiiinieneceieneeenn BUTOS, (cvivviiininnnn,
€), totalizAndose 12 OfErtA €I ...cceiciicieiiieeceeiee et a s reeeas et e sae s st e seesareesse e
| 5151, ) E €), todo ello de acuerdo con lo establecido en los pliegos de prescripciones

técnicas y cldusulas administrativas particulares que sirven de base a la convocatoria, cuyo
contenido declara conocer y acepta plenamente.

Firma del licitador.
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ANEXO I11

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES LEGALMENTE ESTABLECIDAS PARA CONTRATAR CON LA
ADMINISTRACION, A NO ESTAR INCURSOS EN PROHIBICIONES PARA CONTRATAR
CON LA ADMINISTRACION Y DE ESTAR AL CORRIENTE EN EL CUMPLIMIENTO DE
OBLIGACIONES TRIBUTARIAS Y CON LA SEGURIDAD SOCIAL .

| SN M= S, W S OSSO apr Ao AR st o, -SSPty Do -3, o R S 1 I s 1}
oo 1 1571 7o 5 (Rt Alas i Liosdaptalatit £ bRentin A igiiin o Lgin] , con Documento Nacional de Identidad
....................... : actuando en representacion de la empresa
e (30 3 U 3 e s , con
domicilio en S b S Y S A A AR NS PR et e R SR y correo
ClIECIIOTHOOE. ¢ vo v mp iy ammes s sasmr s mammns s aans ,encalidad de .ooooovvviveiiiniinieeinn vereny @
efectos de su participacion en la contratacion menor de
................................................................................................................. (Ex
pediente TATEro. .. .iowsssmssn P

DECLARA EXPRESAMENTE BAJO SU RESPONSABILIDAD:

Que al tiempo de finalizar el plazo de presentacion de proposiciones en dicha licitacion, la empresa
que represento cumple las condiciones para contratar con la Administracion establecidas en el
articulo 140 y siguientes de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico,
por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante LCSP), esto es:

e Que, en caso de personas juridicas, la sociedad estd validamente constituida y que
conforme a su objeto social puede presentarse a la licitacion, asi como que el firmante de
la declaracion ostenta la debida representacion para la presentacion de la proposicion y de
aquella.

e Que la empresa cumple las condiciones establecidas legalmente para contratar con la
Administracion, estando en posesion de la documentacion exigida en el articulo 140 de la
LCSP,

e Que la empresa cuenta con la adecuada solvencia econémica, financiera y técnica o, en su
caso, la clasificacion correspondiente y cuenta con las autorizaciones necesarias para
ejercer la actividad.
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